

<b>Allgemeine Angaben</b>
- Bauherr <b>EGS Entwicklungsgesellschaft mbH</b> Bertha-von-Suttner-Str. 5 19061 Schwerin
- Bezeichnung des Bauvorhabens <b>Ersatzneubau Schwimmhalle Schwerin "Großer Dreesch"</b> <b>02-10-001</b>
- Grundlagen der Kostenermittlung wie Kennwerte, Kosteneinflüsse usw.  <b>aktuelle Baupreise, Kostenkennwerte vergleichbarer Objekte</b>
- Ausführungszeitraum  <b>n.a.</b>
- Aufsteller  BAUCONZEPT® PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Bachgasse 2 09350 Lichtenstein Telefon 03 72 04 / 670-0   Fax 03 72 04 / 670-67 e-Mail: info@bauconzept.com
- Ausgangspunkte für die Kostenberechnung sind: <b>Wasserfläche: 660 m<sup>2</sup>, ohne Sauna</b> <b>Studie Neubau Stand November 2010</b>
- Nicht enthalten sind Kosten für: <b>Baugrundstück, Spezialgründungen, Wasserhaltung, Saunabereich</b> <b>Abbruch Schwimmhalle Lankow</b>

<b>Zusammenstellung der Kosten</b>		
Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
 Summe 100 Baugrundstück	<b>0,00</b>	
 Summe 200 Erschließung	<b>19.000,00</b>	
 Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktion	<b>4.949.268,50</b>	
 Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	<b>2.429.290,00</b>	
 Summe 500 Außenanlagen	<b>257.265,00</b>	
 Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>32.000,00</b>	
 Summe 700 Baunebenkosten	<b>1.306.760,00</b>	
Zur Abrundung	<b>-0,50</b>	
Gesamtkosten netto		<b>8.993.583,00</b>
Gesamtkosten brutto		<b>10.702.363,76</b>

aufgestellt Lichtenstein, 25.11.2010

Ort, Datum

Unterschrift

genehmigt:

Ort, Datum

Unterschrift