

Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß F 4.3 StBauFR, deren Eigentümer die Gemeinde ist

Gesamtausgaben		2.499.946,00	Euro
<u>./. nicht zuwendungsfähige Ausgaben</u>	LHSN	131.950,00	Euro
<u>./. Fremdkapital (bei rentierlichen Kosten)</u>		0,00	Euro
verbleiben zuwendungsfähige Ausgaben		2.367.996,00	Euro
<u>./. Förderungen/Finanzierungen</u>			Euro
verbleiben zuwendungsfähige Ausgaben		2.367.996,00	Euro
<u>./. mindestens 25 % zusätzlicher Eigenanteil der Gemeinde,</u>	LHSN	591.999,00	Euro
= Städtebauförderungsmittel		1.775.997,00	Euro

Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß F 4.3 StBauFR (Gemeinde oder Dritter ist Eigentümer)

Gesamtausgaben		966.310,00	Euro
<u>./. nicht zuwendungsfähige Ausgaben</u>	LHSN	55.159,00	Euro
<u>./. Fremdkapital (bei rentierlichen Kosten)</u>		0,00	Euro
verbleiben zuwendungsfähige Ausgaben		911.151,00	Euro
<u>./. Förderungen/andere Finanzierungen</u>		0,00	Euro
verbleiben zuwendungsfähige Ausgaben		911.151,00	Euro
<u>./. mindestens 50 % Eigenanteil der verbleibenden zuwendungsfähigen Ausgaben</u>	LHSN	455.575,50	Euro
= 50 % Städtebauförderungsmittel der verbleibenden A15 zuwendungsfähigen Ausgaben		455.575,50	Euro

Eigenanteil der LHSN		1.234.683,50	Euro
davon für Planungsleistungen bereits finanziert	./.	67.589,41	Euro
Eigenanteil der LHSN für den 1.+2.BA+Neubau		1.167.094,09	Euro

Nebenrechnung

		188,45	
		4.711,81	
		784,44	
bereits finanzierter Eigenanteil der LHSN		1.428,00	Euro
		1.028,00	Euro
		18.932,90	
		27.070,99	
		12.436,60	Euro
		7.967,67	
		18.481,96	
		9.703,08	
		27.070,99	Euro
		<u>129.804,89</u>	Euro
Gesamtkosten	100%	6.656.383,00	Euro
anteilige Kosten auf den 1.+2.BA + Neubau	52,07	3.466.256,00	Euro
anteilige Kosten auf den 3.+4.BA	47,93	3.190.127,00	Euro
finanzierte Planungsleistungen gesamt		129.804,89	Euro
anteilig für den 1+2.+Neubau		67.589,41	Euro
anteilig für den 3.+4.BA		62.215,48	Euro